

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกห้วยต้นม่วง หมู่ที่ 6 บ้านป่าสา ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย /					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง					
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		394,000.- บาท			
3. ลักษณะ โครงการขุดลอกห้วยต้นม่วง หมู่ที่ 6 บ้านป่าสา					
รายละเอียดตามปริมาณงาน และ แบบแปลนที่ อบต.กำหนด					
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็น 394,000.- บาท			
5. บัญชีประมาณการราคากลาง					
5.1		แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) (เอกสารแนบ)			
5.2		แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.5) (เอกสารแนบ)			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
1.	นายธีรพงษ์ ศรีพรม	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ป่าซาง	เป็นประธานกรรมการ	
2.	นายอาคม กันทะสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ	
3.	นายอดิสร ลาดลำ	ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนการศึกษา	เป็นกรรมการ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ตัวโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเขา		
ประเภท	งานชลประทาน		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเขา		
สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 6 บ้านป่าสา ตำบลป่าเขา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย		
ผู้มอบงบประมาณและประมาณราคา	นางช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเขา		
ค่าตอบแทน	อบต.ป่าเขา		
ประมาณราคาค่าตอบแทน	ป.4	จำนวน	1 เม่น เมื่อ 20 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	295,456.00	1.3472	398,038.32	
2	ภาษีโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เดือนใจ			-	ระยะเวลาก่อสร้าง
	- เงินส่วนหน้าจ่าย 0 %			-	60 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			401,038.32	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			394,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ Harit  
 (นายวิทิต อินดิจักร)  
 นายช่วง โขธา  
 (นายอาคม กั้นทะสุข)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 เห็นชอบ [Signature]  
 (นางนิรมล พรสีบ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 อนุมัติ [Signature]  
 (นายสมศร น้อยทับ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคาที่เป็นราคากลาง  
 ลงชื่อ [Signature] ประธานกรรมการ  
 (นายธีรพงษ์ ศรีพรม)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ลงชื่อ [Signature] กรรมการ  
 (นายอาคม กั้นทะสุข)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ [Signature] กรรมการ  
 (นายยศศร ลาดถ้ำ)  
 หัวหน้าส่วนการศึกษา

ประมาณการ

รายการประมาณการ โครงการขุดลอกห้วยดินม่วง หมู่ที่ 6 บ้านป่าตา

ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วย ยาว 800.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด 11,200 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


หน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณเมื่อ 20/10/2558


ประมาณการโดย นายบัณฑิต อินทิจักกร

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดลอก	11,200.00	ลบ.ม.	-	-	26.38	295,456.00	295,456.00	
รวมค่างานต้นทุน								295,456.00	

  
 (นายบัณฑิต อินทิจักกร)  
 นายช่างโยธา

ประมาณการโดย

  
 (นายอาคม กัททะสุต)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ





