

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าสา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		4,005,000 บาท	
3. ลักษณะ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าสา รายละเอียดตามปริมาณงาน และ แบบแปลนที่ อบต.กำหนด			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 4,005,000.- บาท			
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) (เอกสารแนบ)			
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.5) (เอกสารแนบ)			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายธีรพงษ์ ศรีพรม	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ป่าซาง	เป็นประธานกรรมการ
2. นายอาคม กันทะสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
3. นายอดิสร ลาดลำ	ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนการศึกษา	เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ส่วนราชการ

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าสา ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1221020.3111045.412003.911001.911032-33.911006.921001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง, รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน


แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,068,676	1.2701	2,627,425	
2	ประเภทงานทาง	852,660	1.3574	1,157,400	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่น ๆ	205,809	1.0700	220,215	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหลัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,127,145		4,005,040	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			4,005,000	
ตัวอักษร	(เงินสี่ล้านห้าพันบาทถ้วน)				


ประมาณการ



(นายปัทม์จิต อินตะจักร)

นายช่างโยธา


ตรวจ



(นายอาคม กันทะสุข)


ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายธีรพงษ์ ศรีพรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายณัฐธัญ อาทะจา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

เห็นชอบ



(นางนิรมล พรสีบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



(นายสมควร นิตย์สีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ


กรรมการ

กรรมการ


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	60,500	64,735	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	76,000	81,320	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายครอรีน	21,800	23,326	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700	9,309	*
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066	*
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	3,210	*
	4.7 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	32,009	34,250	*
	รวมเป็นเงิน		4,005,042	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,127,145	4,005,000	
	(ตัวอักษร)		(เงินสี่ล้านห้าพันบาทถ้วน)	

- หมายเหตุ
- 1.ราคานี้ไม่รวมขยายเขตไฟฟ้าภายนอก
 - 2.เครื่องหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ


ประมาณราคาโดย


 (นายบัณฑิต อินตะจักร)
 นายช่างโยธา


เห็นชอบ


 (นางนิรมล พรธิ์ป)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ตรวจ


 (นายอาคม กันทะสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



 (นายสมควร นัยดีป)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


 (นายธีรพงษ์ ศรีพรม)

ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายอาคม กันทะสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายณัฐชัย อาทะจา)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

กรรมการ