ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง*
ประเภท	*งานอาคาร*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย*
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	*กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง*
ตามแบบ	*อบต.ป่าซาง*
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	*จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *9 สิงหาคม 2565*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	106,112.50	1.3056	138,540.48	
2	งานอื่น ๆ ครุภัณฑ์				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			138,540.48	
	คิดเป็นราคากลาง			**138,540.48**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์**			

ผู้ประมาณการ .....

(นายวสันต์ บุดดี)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางนิรมล พรสืบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นายสมควร นัยติ๊บ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายบัณฑิต อินต๊ะจักร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางเสาวณีย์ จุ๋มพระสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4

ประมาณการ โครงการปรับปรุงทางเข้าสุสานและลานประกอบศาสนพิธี หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ถมลานหินคลุกจำนวน 2,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประมาณการเมื่อ 9 สิงหาคม 2565

ประมาณการโดย นายวสันต์ บุดดี

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่เดิม	2,000.00	ตร.ม.	-	-	1.85	3,700.00	3,700.00	
2	งานถมลานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	250.00	ลบ.ม.	409.65	102,412.50	-	-	102,412.50	
รวมค่างานต้นทุน							3,700.00	106,112.50	

.....ประมาณการ

(นายวสันต์ บุดดี)

นายช่างโยธา

.....ตรวจ

(นายสาธิต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง