

ราคาผลงานก่อสร้าง

สัญญาจ้าง	องค์การส่วนราชการ	เลขที่	ปี	วันที่	ฉบับที่	ประเภท
สัญญาจ้าง	องค์การส่วนราชการ	เลขที่	ปี	วันที่	ฉบับที่	ประเภท
สัญญาจ้าง	องค์การส่วนราชการ	เลขที่	ปี	วันที่	ฉบับที่	ประเภท
สัญญาจ้าง	องค์การส่วนราชการ	เลขที่	ปี	วันที่	ฉบับที่	ประเภท
สัญญาจ้าง	องค์การส่วนราชการ	เลขที่	ปี	วันที่	ฉบับที่	ประเภท

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	95,501.25	124,686.43			
2	งานอื่น ๆ ครุภัณฑ์					
	เงินอุดหนุน 0 %					
	- เงินอุดหนุนจ่าย 0 %					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %					
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %					
สรุป	รวมราคาต่อค่าก่อสร้างสุทธิ					
	คิดเป็นราคาตกลง		124,686.43		124,686.43	
	มูลค่าสุทธิ					
หนังสือเสนอของหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา						

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

.....
 (ชื่อ) (นามสกุล)
 ตำแหน่ง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ป.ร.4

ประมาณการ โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่สถานและสถานประกอบศาสนพิธี หมู่ที่ 11
 ปริมาณงาน ถมลานหินคอกจำนวน 1,800 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 เจ้าโครงการ อองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 ประมาณการโดย นายวสันต์ บุตดี

ประมาณการเมื่อ 9 สิงหาคม 2565
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับพื้นที่เดิม	1,800.00	ตร.ม.	-	-	1.85	3,330.00	3,330.00		
2	งานถมลานหินคอกพร้อมปรับเกลี่ย	225.00	ลบ.ม.	409.65	92,171.25	-	-	92,171.25		
รวมค่างานต้นทุน								3,330.00	95,501.25	

.....
 (นายวสันต์ บุตดี)
 นายช่างโยธา

.....
 (นายชัชสิทธิ์ ฤกษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง